

关于绵阳城南新区涪江右岸城镇化建设项目 (三江体育公园) 防水材料采购 (第二次) 竞争性谈判会议延期的通知 (第二次)

致各潜在谈判申请人：

目前四川省内疫情防控形势严峻，经公司研究决定，原定于9月9日10:00举行的绵阳城南新区涪江右岸城镇化建设项目(三江体育公园)防水材料采购(第二次)竞争性谈判会议延期举行，谈判申请文件递交截止时间将在疫情防控结束后另行通知。

由此给各潜在谈判申请人带来的不便，敬请谅解。

四川嘉来建筑工程有限公司

2022年9月6日

